

SPECIFIKACIJE

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

Ime JN: Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in izvedba usposabljanj

1 Splošne informacije

Glavni poudarek in naloga Skupnega ukrepa (Joint action - JA) Best-ReMaP je na prilagajanju in implementiranju učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, ki temeljijo na praksah, za katere je bilo dokazano, da uspešno delujejo na področju reformulacije živil, omejevanja trženja nezdrave hrane in javnih naročil hrane v javnih institucijah, kar prispeva k večji ponudbi bolj zdravih predelanih živil (z zmanjšanjem soli, sladkorja in maščob iz predelanih živil), ki so na voljo in ki se tržijo na trgih EU.

S Skupnim ukrepom se bo: (1) uvedel evropski standardizirani sistem spremljanja za preoblikovanje predelanih živil; (2) preveril in pilotno vzpostavil skupni nadzorni pristop za zagotovitev usklajenega pristopa na ravni EU k zmanjšanju pritiska (digitalnega) trženja nezdravih živil otrokom in mladostnikom, pri tem bodo uporabljena že razvita orodja za usklajeno spremljanje (digitalnega) trženja; (3) v medsektorskem sodelovanju bo izdelana in uporabljena pilotna spletna aplikacija za javno naročanje živil z opredeljenimi tipi izdelkov za zagotovitev bolj kakovostne in bolj transparentne nabave živil v javnih institucijah, s čimer bo podprto izvajanje, prenos in vključevanje rezultatov in priporočil JA Best-ReMaP v nacionalne politike izbranih držav in na ravni EU. Skupni ukrep Best-ReMaP bo trajal tri leta (oktober 2020 – september 2023), koordinira ga Slovenija. Vodilni partner skupnega ukrepa je na podlagi imenovanja Ministrstva za zdravje NIJZ, poleg katerega v projektu sodeluje še 35 partnerjev (23 pristojnih organov in 12 priključenih subjektov – affiliated entities) iz držav članic EU. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020).

2 Predmet javnega naročila

Izvajalec bo v sklopu projekta Best-ReMaP izvajal aktivnosti, kot izhajajo iz poglavja 5 in sodeloval z NIJZ ter s projektnimi partnerji (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Malta, Poljska), ki sodelujejo v delovnem sklopu »Javno naročanje živil v javnih ustanovah - pilotni pristop EU«. Izvajalec bo, na podlagi že obstoječega seznama opredeljenih tipov živil, pripravil pilotno (prilagojeno orodje – predloga, za posamezen vnos živilskih izdelkov glede na nacionalne ali regionalne značilnosti posameznega projektnega partnerja) spletno aplikacijo v angleškem jeziku za izvedbo enostavnega, hitrega in učinkovitega javnega naročila s projektnimi partnerji. Posamezni projektni partner bo, skupaj z izbranim izvajalcem, izvedel nacionalno in regionalno analizo trga živilskih izdelkov z namenom dopolnitve seznama tipičnih nacionalnih živil po posameznih kategorijah. V pilotni spletni aplikaciji, ki mora temeljiti na prepoznani slovenskih in drugih dobrih praksah s področja naročanja živil v javnih ustanovah, bo izbran izvajalec s posameznim projektnim partnerjem določil primerne sklope živil znotraj posamezne kategorije in sodeloval (pomagal) pri vzpostavitvi in izvedbi javnega naročila. Pilotna spletna aplikacija za javno naročanje živil bo temeljila na seznamu opredeljenih živilih razvrščenih po določenih skupinah/kategorijah živil in bo usklajena z vsemi sodelujočimi projektnimi partnerji (1. prednostna skupina - mleko in mlečni izdelki; 2. prednostna skupina - kruh in pekovski izdelki; 3. prednostna skupina - meso in mesni izdelki). Pilotna aplikacija mora omogočati možnost dodajanja nacionalnih/regionalnih seznamov živilskih izdelkov, ki so tipična za posamezna nacionalna tržišča, skupaj z vsemi zahtevanimi identifikacijskimi podatki posameznega živila (sestava živila, dodani alergeni in alergeni v sledovih,

hranilna vrednost, energijska vrednost, pridobljeni certifikati shem kakovosti in varnosti živil). Poleg tega bo izvajalec nudil podporo partnerjem projekta pri identifikaciji težav in zlorab v trenutni situaciji javnega naročanja ter pomagal poiskati potencialne rešitve s tega področja. Izvajalec bo s projektnimi partnerji iz sodelujočih držav članic razvijal tudi vzpostavitev medsektorskega sodelovanja, na podlagi svojih ustreznih izkušenj. Prav tako bo s svojimi izkušnjami dobre prakse sodeloval pri posnetkih začetnega in končnega stanja ter dosežkov na delovnem paketu projekta.

3 Določitev pričetka in konca izvajanja storitev

Delo izvajalca se bo pričelo po uspešnem izboru in bo potekalo do konca projekta – september 2023.¹

4 Časovnica izvedbe nalog izvajalca

Časovnica je okvirna in se med izvajanjem projekta prilagaja.

Aktivnost	Predviden rok izvedbe (odvisno od teka projekta)
Pripravljene aplikativne analize razmer z začetnimi priporočili za možne izboljšave postopkov javnega naročanja živil	april 2021
Izbor vrst javnih institucij za participacijo	december 2021
Delavnice s projektnimi partnerji za javna naročila	januar 2022
Razvoj pilotne spletne aplikacije s seznamom živil	november 2022
Izvedba skupnega javnega naročila	marec 2023
Merila za ocenjevanje javnih naročil	julij 2023

5 Naloge izvajalca

5.1 Povzetek nalog izvajalca, ki jih mora v okviru projekta izvesti/zagotoviti:

- Sodelovanje pri aktualnem pregledu stanja s področja javnega naročanja živil na nacionalni oz. regionalni ravni za identifikacijo zakonodajnih specifik, zlorab in drugih slabih praks,
- sodelovanje pri identifikaciji sektorjev in zainteresiranih deležnikov s področja javnega naročanja živil in sodelovanje pri ustanovitvi medsektorske delovne skupine,
- organizacija in izvedba nacionalnih srečanj s sodelujočimi projektnimi partnerji za opredelitev stanja in načrtovanje prihodnjih korakov/opredelitev postopka s področja javnega naročanja živil,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi načrta dejavnosti za posamezne projektne partnerje na podlagi rezultatov spletnih nacionalnih srečanj,
- udeležba na vmesni konferenci v sklopu slovenskega predsedovanja 2021 (Svet EU), v namen povezovanja z zainteresiranimi deležniki s področja javnega naročanja živil,

¹ V primeru časovnega podaljšanja projekta se, v skladu z dogovorom z naročnikom, lahko roki za izvedbo aktivnosti izvajalca podaljšajo.

- pomoč projektnim partnerjem pri identifikaciji kontaktnih točk za javno naročanje živil na nacionalnih nivojih,
- pomoč in svetovanje sodelujočim projektnim partnerjem pri izboru javnih institucij (vsaj 5) za izvedbo pilotnega javnega naročila,
- priprava gradiva za usposabljanje,
- organizacija in izvedba delavnice za sodelujoče projektne partnerje,
- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri pregledu dobrih praks s področja javnega naročanja živil,
- priprava pilotne spletne aplikacije s seznamom živil za izvedbo javnega naročanja,
- določitev skupin živil za izvajanje pilotne spletne aplikacije za izvedbo javnega naročanja živil,
- sodelovanje pri nacionalni/regionalni analizi trga usklajenih izbranih skupin živil, za sestavo nacionalnega/regionalnega seznama živilskih izdelkov, ki so na tržišču,
- pomoč in sodelovanje pri vzpostavitvi in izvedbi javnega razpisa (naročila) z usklajenim časovnim razporedom med vsemi sodelujočimi projektnimi partnerji,
- druge aktivnosti, ki bodo podpirale projektne naloge (npr. odprava morebitnih napak v spletni aplikaciji),
- sodelovanje z naročnikom in projektnimi partnerji pri razvoju pristopa k analizi EU trga z namenom sestavljanja skupnega EU seznama (sestava iz nacionalnih seznamov) živilskih izdelkov,
- sodelovanje z naročnikom in projektnimi partnerji pri pripravi poročila o rezultatih izvedbe pilotnega javnega naročila,
- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri identifikaciji meril za ocenjevanje javnega naročanja živil,
- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri izvedbi primerjalnih analiz,
- sodelovanje pri pripravi osnutka priporočila za usklajen pristop na EU ravni s področja javnega naročanja živil,
- sodelovanje pri pripravi priporočil za prihodnje aktivnosti na nacionalni in EU ravni s področja javnega naročanja živil,
- sodelovanje na forumih odločanja o politiki s področja celotnega Best-ReMaP projekta (identifikacija težav, osnutek rešitev in končna sestava rešitev izboljšanja politik javnega naročanja (živil)).

5.2 Podroben opis posameznih nalog izvajalca, ki jih mora v okviru projekta izvesti/zagotoviti:

1. Faza: Pregled, izbor in vključitev relevantnih sektorjev in deležnikov ter izvedba delavnic za posameznega projektne partnerja za opredelitev stanja na področju javnega naročanja živil na nacionalni ravni²

- **Izvajalec** bo skupaj z naročnikom (NIJZ) in sodelujočimi projektnimi partnerji, pripravil okvirni aktualni pregled stanja s področja javnega naročanja živil na nacionalni oz. regionalni ravni za identifikacijo zakonodajnih specifik, zlorab in drugih slabih praks, kar bo osnova za pripravo pilotnih spletnih aplikacij posameznih projektnih partnerjev. **Izvajalec** bo prav tako sodeloval pri identifikaciji sektorjev in zainteresiranih deležnikov s področja javnega naročanja živil in sodeloval pri ustanovitvi medsektorske delovne skupine (do 10 spletnih sestankov, priprava in udeležba na sestankih, stroški udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** bo organiziral in izvedel nacionalna srečanja s sodelujočimi projektnimi partnerji za opredelitev stanja in načrtovanje prihodnjih korakov/opredelitev postopka s področja javnega naročanja živil. **Izvajalec** bo prav tako svetoval in pomagal pri izdelavi načrta dejavnosti za posamezne projektne partnerje na podlagi rezultatov nacionalnih srečanj (dvodnevni sestanki³ v državah projektnih partnerjev (omenjenih v poglavju 2), stroški organizacije in udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** se bo udeležil vmesne konference v sklopu slovenskega predsedovanja 2021 (Svet EU), v namen povezovanja z zainteresiranimi deležniki s področja javnega naročanja živil (dvodnevna konferenca v Ljubljani³, stroški udeležbe na konferenci so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** bo prav tako pomagal pri identifikaciji nacionalnih/regionalnih/lokalnih kontaktnih točk za javno naročanje živil na nacionalnih nivojih za institucionalizirano usklajevanje in izvajanje dejavnosti javnega naročanja živil ter sodeloval pri izvajanju aktivnosti (do 5 spletnih sestankov, stroški udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** se bo udeležil in sodeloval na forumu odločanja o politiki s področja celotnega Best-ReMaP projekta (identifikacija možnih izboljšav s področja politik javnega naročanja) (enodnevni sestanek³ v organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno).

2. Faza: Prenos znanja (dobre prakse) na posamezne projektne partnerje²

- **Izvajalec** bo pomagal in svetoval sodelujočim projektnim partnerjem pri izboru javnih institucij (vsaj 5) za izvedbo javnega naročila (do 4 spletni sestanki in tridnevni sestanek v organizaciji Malte³, stroški udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** bo organiziral in izvedel delavnice za sodelujoče projektne partnerje (teme: zakonodajni okvir, pilotna spletna aplikacija s seznamom živil in njena uporaba ter

² Znotraj vseh faz **skupaj**, so vključeni tudi redni tedenski sestanki z naročnikom in projektnimi partnerji za seznanitev s tekočimi nalogami (do 40 sestankov/leto). Ure omenjenih sestankov, so že vštete znotraj posameznih nalog vseh faz.

³ V primeru, da sestankov in/ali delavnic ne bo možno izvesti fizično, se jih bo izvedlo preko spleta (zaradi narave dela ali višje sile). Ure in stroški dela so v obeh primerih definirani enako, saj je v primeru spletnih sestankov potreben večji vložek ur dela za pripravo na spletno sestanke. Torej, stroški dela in ur za fizični sestanek, se prenesejo na spletne sestanke. Prav tako se bo število spletnih sestankov prilagajalo potrebi po vložku dela za določeno nalogo.

prilagoditev za izvedbo javnih naročil). Dve tridnevni delavnici³ bosta potekali v Sloveniji, in sicer v Ljubljani za dva strokovnjaka na posameznega projektne partnerja (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Danska, Finska, Grčija, Madžarska in Malta) - maksimalno število udeležencev na delavnico: 10. **Izvajalec** bo za izvedbo delavnic zagotovil: računalniško podprto spletno aplikacijo z delujočim seznamom živil za izvedbo javnega naročila. Aplikacija za izvedbo javnega naročila, v angleškem jeziku, bo omogočala porazdelitev seznama živil po različnih kategorijah živil. **Izvajalec** bo za izvedbo delavnic zagotovil računalniški prostor (in/ali računalniško mesto za priklop lastnega računalnika posameznega projektne partnerja) in prostor za pogostitev, opremo (najem minimalno 12 računalnikov na delavnico) ter gradivo za usposabljanje – smernice za uporabo pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil. Računalniški prostor in prostor za pogostitev morata ustrezati prisotnosti vsaj 12 oseb, upoštevajoč predpisana higienska priporočila – covid-19) (stroški organizacije in izvedbe delavnice ter udeležbe na delavnicah so zajeti v ponudbeno ceno).

3. Faza: Priprava pilotne spletne aplikacije s seznamom živil za izvedbo javnega naročila in izvedba skupnega javnega naročila²

- **Izvajalec** bo sodeloval (usmerjal, svetoval) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri pregledu dobrih praks s področja javnega naročanja živil s priporočili za razvoj prilagojene pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil (do 4 spletni sestanki).
- **Izvajalec** bo z naročnikom in posameznim sodelujočim projektnim partnerjem pripravil pilotno spletno aplikacijo s seznamom živil za izvedbo javnega naročanja. Pilotna spletna aplikacija bo pripravljena na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, odvisno od potreb in dogovora s posameznim sodelujočim projektnim partnerjem. Pilotna aplikacija bo v angleškem jeziku, definirana za živilske izdelke za izbrane skupine živil (najmanj ena izbrana skupina živil, usklajena za posameznega sodelujočega projektne partnerja). Znotraj spletne aplikacije bodo z izbranim **izvajalcem** določene: (1) skupine živil za izvajanje pilotne spletne aplikacije za izvedbo javnega naročanja živil, usklajeno za vse sodelujoče države; (2) izvedena bo nacionalna/regionalna analiza trga usklajenih izbranih skupin živil, da se sestavi vsaj en nacionalni/regionalni seznam živilskih izdelkov, ki so na tržišču; (3) izvajalec bo podpora projektnim partnerjem, da bodo ustvarili nacionalno spletno aplikacijo s seznamom živilskih izdelkov (izbrani seznam); (4) izvajalec bo podpora pri pilotiranju pilotne spletne aplikacije z izbranimi živilskimi izdelki (raziskovanje nacionalnih/regionalnih posebnih razmer in iskanje posebnih pristopov in rešitev); (5) izvajalec bo podpora pri izvedbi javnih naročil, ki temeljijo na slovenskih in drugih dobrih praksah ; (6) in druge aktivnosti, ki bodo podpirale navedene projektne naloge - odprava morebitnih napak na spletni aplikaciji, razreševanje težav pri uporabi aplikacije (do 10 spletnih sestankov).
- **Izvajalec** bo sodeloval (pomagal, usmerjal, svetoval) pri vzpostavitvi in izvedbi javnega razpisa (naročila) z usklajenim časovnim razporedom med vsemi sodelujočimi projektnimi partnerji – predvidoma eno preskusno javno naročilo za eno do največ tri prednostne kategorije živil na sodelujočo državo (s predhodno prilagojenim seznamom živil za posameznega projektne partnerja). Izvedba skupnega javnega naročila bo služila v namen preizkušanja delovanja pilotne spletne aplikacije s seznamom živil znotraj različnih projektnih partnerjev (državah) in na prostem evropskem trgu (do 5 spletnih sestankov).
- **Izvajalec** bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in projektnimi partnerji pri razvoju pristopa k analizi EU trga z namenom sestavljanja skupnega EU seznama živilskih izdelkov (na podlagi predhodnih seznamov sodelujočih projektnih partnerjev – nacionalni

seznami. **Izvajalec** bo prav tako sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in projektnimi partnerji pri pripravi poročila o rezultatih izvedbe pilotnega javnega naročila s pomočjo uporabe spletne aplikacije za javno naročanje živil (do 4 spletni sestanki).

- **Izvajalec** se bo udeležil in sodeloval na forumu odločanja o politiki s področja celotnega Best-ReMaP projekta (prvi osnutek rešitev za izboljšanje trenutne politike javnega naročanja živil) (enodnevni sestanek³ v organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno).

4. Faza: Razvoj meril za ocenjevanje javnega naročanja živil²

- **Izvajalec** bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri identifikaciji meril za ocenjevanje javnega naročanja živil - z vložki sodelujočih projektnih partnerjev na podlagi nacionalnih posebnosti (do 3 spletni sestanki in dvodnevna delavnica³ v organizaciji Bosne in Hercegovine, stroški udeležbe na sestankih in na delavnici so zajeti v ponudbeno ceno).

5. Faza: Izvedba študij primerov – primerjalne analize²

- **Izvajalec** bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri izvedbi primerjalnih analiz, na podlagi predhodno izvedenega javnega naročila in na podlagi izkušenj posameznih sodelujočih projektnih partnerjev (do 3 spletni sestanki).
- **Izvajalec** bo sodeloval (svetoval, usmerjal, dopolnjeval) pri pripravi osnutka priporočila za usklajen pristop na EU ravni, za prihodnje korake s področja javnega naročanja živil (do 3 spletni sestanki).

6. Faza: Priprava priporočil za trajnostni razvoj politike s področja javnega naročanja živil²

- **Izvajalec** bo sodeloval na okrogli mizi z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri pripravi političnih priporočil za usklajen EU pristop (forum odločanja o politiki – sestava rešitev za izboljšanje politik javnega naročanja (živil)) (enodnevni sestanek³ v organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno).
- **Izvajalec** bo sodeloval pri pripravi priporočil za prihodnje aktivnosti na nacionalni in EU ravni s področja javnega naročanja živil (dvodnevni sestanek³ v organizaciji Francije (lokacija: Pariz) in do 2 spletna sestanka, stroški udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno).

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

Številka pogodbe projekta Best-ReMaP med NIJZ in Evropsko komisijo: 951202 – Best-ReMaP

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Žig in podpis: